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Ausschreibung und Angebot Nr. 383

383 FLACHDACHARBEITEN BITUMINOS SYSTEM SOPREMA
102 Besondere Bestimmungen

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'21)

.200 Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im
NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

100 Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Vereinfachte Anwendung

111 Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter; Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts; Objektkenndaten, Hauptmengen, Abgrenzungen, Gliederungen.

.100 Es gelten die "allgmeinen Verkaufs-, Liefer und Garantiebedingungen".
Technische
Dokumentationen und Verlegevorschriften der Firma Soprema Spreitenbach.

.200 Es gelten die "allgmeinen Verkaufs-, Liefer und Garantiebedingungen".
Technische
Dokumentationen und Verlegevorschriften der Firma Soprema Spreitenbach.

.300 Der Unternehmer hat sich vor der Offertstellung Uber die Situation des Objektes und eventuelle
Erschwernisse fur die Arbeitsausfihrung zu orientieren. Norm Sia 118/272.

400 Das vorliegende Leistungverzeichnis (LV) basiert auf den informationen des
Auftraggebers und ist von Thm zu Gberprufen.

.500 Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis aufgefiihrt sind, missen vor Arbeitsausflihrung der Bauleitung
gemeldet werden.
Die gilt auch fir Abweichungen beim Ausmass und Beschrieb in den LV aufgefihrten
Positionen. Norm SIA 118/272.

.600 Ausmasse:
Bei einer Pauschale der nachgeschriebenen Arbeiten muss der Unternehmer die Ausmasse und Details
am Bau oder anhand der Plane Uberprifen.

.700 Der Unternehmer leistet fir die Mangelbehebung eine System und Ausflihrungsgarantie.
Die Laufzeit dauert bis Ablauf der Garantiefrist 10 Jahre.
Die folgenden Bedingungen sind fir diese Garantieleistung zu erfillen.
Die technische Beratung erfolgt vom Systemlieferanten, sowol die Erstverlegung wie flr spatere
Erganzungen und Reparaturen.
Der Dachaufbau muss den technischen Grundlagen des Systemlieferanten entsprechen.
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111.700 Die Applikation der einzelnen Lagen des Dachabdichtungssystems, missen nach den Richtlinien des
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Systemhalters und der SIA Normen ausgefuihrt werden.

Als Grundlagen fur das erstellen des Leistungsverzeichnis stand uns folgende Unterlage zur Verfigung:
Architektenplane

Gliederungen

Objektgliederung, Positionslage.

Objektgliederung OGL.
GP = Gesamtprojekt

Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.
SIA 118/272

Normen und Regelwerke anderer Fachverbande

Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.

Soprema AG
Verlegerichtlinien.
Verband Schweizer Gebaudehullen-Unternehmungen Richtlinien und Empfehlungen.



Projekt: B 3.8.3

Dach mit extensiver Begrinung
Warmdach mit Mineralfaserplatten auf 3-Schicht Holzplatten

Auftrag: 383 NPK-Bau: 364 Flachdacharbeiten D/17(V'21)

Seite: 5
24.06.2021

364

Flachdacharbeiten

000

010

011

012

.100

.200

.100

.100
.200

.300
310
.320

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2017.

Flachdacharbeiten (V'21)

Der Abschnitt 000 enthalt die
fur dieses Kapitel massgeben-
den Vergltungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/271 "Allgemeine Bedin-
gungen fir Abdichtungen von
Hochbauten" sowie Begriffs-
definitionen. Die Unterab-
schnitte 010, 020 und 030 wer-
den unverandert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergultungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.

Keine Erganzungen zu Norm
SIA 118.

Inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen gehéren zu einer fachgerechten
Ausfiihrung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen inbegriffen.

Handmuster von Handelsprodukten bis Format A4.

Transport von Materialien, Geraten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.

Prifen von Untergrund und Schichtdicken.
Prifen des Untergrunds.

Erstmaliges Prifen der Feuchtigkeit des Untergrunds bei
Abdichtungssystemen im Verbund.
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Prifen der Schichtdicke von nicht industriell erstellten
Abdichtungsschichten.

Witterungsbedingte Arbeitsunterbriiche.
Tagesabschlisse beim Erstellen von Abdichtungen.

Abdecken von Bauteilen, die bei der Ausfihrung beschmutzt
werden kénnen, bzw. Reinigen von beschmutzten Bauteilen.

Geruste bis zu einer Arbeitshéhe von m 3,0.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert
vergutet, sofern sie nicht bauseits zur Verfligung ge-

stellt werden.

Bei Vorbereitungsarbeiten.

Projektbearbeitung und Erstellung von Ausschreibungsunter-
lagen.

Durchfiihrung von Ausziehversuchen flir mechanische Befesti-
gungen in der Unterkonstruktion.

Bei Gerusten und anderen Einrichtungen.

Schutzgelander am Dachrand, provisorische Abdeckungen und
Notdacher.

Mehrleistungen im Bereich von Geristflissen, Spriessungen und

dgl.

Beim Reinigen, Bearbeiten und Trocknen des Untergrunds.
Reinigen von nicht besenrein Gibergebenen Untergriinden.
Entfernen von Riickstanden auf der Betonunterkonstruktion,
z.B. Zementschlamme und Verunreinigungen bei Abdichtungs-

systemen im Verbund.

Entfernen von Wasser sowie Trocknungsarbeiten an den
Ubergebenen Untergrinden.

Entfernen von Schnee und Eis, sofern vom Bauherrn angeord-
net.

Trocknungsarbeiten zwischen den Schichten des Abdichtungs-
systems, die ein Gefalle unter % 1,5 aufweisen.

Reinigen der Anschliisse flr die Abdichtung bei vorgangig
ausgefiihrten Auf- und Abbordungen.

Bei Vor- und Nebenarbeiten.

Spezielle Massnahmen bei Arbeiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.
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Gefallskorrekturen und Beheben von Mangeln des Untergrunds.
Abtransport von Schutt bei Abbruch und Rickbau.
Abschottungen exkl. Tagesabschlisse.

Tagesabschliisse beim Abbruch bestehender Abdichtungen.
Massnahmen zum Schutz vor mechanischer Beschadigung bei
Arbeitsunterbriichen sowie zwischen Fertigstellung und Ab-

nahme der Arbeiten.

Schutzmassnahmen bei starren mineralischen Abdichtungen ge-
gen zu schnelles Austrocknen und gegen Frost.

Bei Gussasphalt.

Oberflachenbehandlung von Gussasphalt.

Mehrverbrauch von Gussasphalt gegentiber dem Sollverbrauch,
soweit die Unterlage nicht den Anforderungen beziglich Eben-
heit entspricht und dies bei der Prifung des Untergrunds
festgestellt wurde.

Zusatzmassnahmen bei Gussasphalt im Gefalle Gber % 6.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.

Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusatzli-
cher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht
zulassig.

Ausmassbestimmungen fiir Flachdacharbeiten.
Ausmass nach Flache.

Dampfbremsen, Warmedammschichten, Abdichtungen sowie
Schutz- und Nutzschichten werden je Schicht abgewickelt ge-
messen. Ueberlappungen von Dichtungsbahnen werden nicht
gemessen.

Abdichtungen aus Gussasphalt werden abgestuft nach Schicht-
dicke gemessen. Fir Mehrverbrauch von Gussasphalt ist die
Ausmassart vor der Ausfliihrung zu vereinbaren. Fir die Um-
rechnung von Volumen in Masse gilt eine Rohdichte von

kg/m3 2'350.

Bei Mehrleistung fiir das

Auf- und Abborden der Schichten tGiber m 1,0 H6he bzw. Ab-
wicklung wird unterschieden zwischen Gefalle % 15 bis 100
und Uber % 100 sowie eben und gebogen.

Mehrleistung fur den Einbau von Gussasphalt bei Gefallen
Uber % 5.
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zogen.
Ausmass nach Lange.

Vorgangiges Liefern von Streifen der Dampfbremse oder War-
medammschicht bis m 1,0 Breite.

Vorgangiges wasserdichtes Abkleben der Warmedammschicht,
abgestuft nach Abwicklung.

Anschliessen an Spenglerarbeiten mit Vorbehandlung der Kle-
beflachen.

Bei Mehrleistung fir das

Auf- und Abborden der Schichten bis m 1,0 Hohe bzw. Ab-
wicklung wird unterschieden zwischen Gefalle % 15 bis 100
und tber % 100 sowie eben und gebogen.

Mehrleistung fur das Aufborden der Schichten bei Dachdurch-
dringungen wie Kaminen, Oberlichtern und dgl.

Auf- und Abbordungen bei Abdichtungen aus Gussasphalt.

Kanten, Kehlen und Abschlisse in Dampfbremsen, Warmedamm-
schichten und Abdichtungen.

Ausbilden von Gebaudetrennfugen, Abschottungen, Abschlis-
sen bei Ausfiihrungsetappen und dgl. sowie Schnitte bei Plat-
tenbelagen.

Ausmass nach Anzahl.

Mehrleistung fur Kleinflachen unter m2 5,0.

Innere und aussere Ecken bei Auf- und Abbordungen.

Anschlisse an Gelanderpfosten, Dachwassereinlaufe, Durchdrin-
gungen, Dehnungselemente und dgl.

Begriffe, Abkirzungen, Verstandigung

Begriffe.
Untergrund, Unterkonstruktion.

Starrer Untergrund: tragfahiger Untergrund mit rein mine-
ralischen Bindemitteln.

Unterkonstruktion: tragende Schicht oder Schichten fir das
Abdichtungssystem. Die oberste Schicht bildet den Untergrund
fur die Abdichtung.

Nutzung der Dachflache.
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Genutzte Dacher: Dacher oder Dachbereiche, die fiir eine
Nutzung durch Personen und/ oder Installationen vorgesehen
sind.

Nicht genutzte Dacher: Dacher, die nur beschrankt fur den Un-
terhalt des Dachs begehbar sind.

Nutzungsvereinbarung: Beschreibung der Nutzungs- und
Schutzziele der Bauherrschaft sowie der grundlegenden Bedin-
gungen, Anforderungen und Vorschriften fir die Projektie-
rung, Ausfiihrung und Nutzung des Bauwerks.

Abdichtung, Beschichtung und Vegetationstragschicht.

Abdichtung: Gesamtheit aller baulichen Massnahmen, um den
Ein- und Austritt von Flussigkeit und/oder Feuchtigkeit zu
verhindern.

Abdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht: frei der Bewitte-
rung und mechanischer Belastung ausgesetzte Abdichtung.

Teilweise geschltzte Abdichtung: Abdichtung mit begrenz-
ter Wirkung der Schutzschicht (z.B. Kiesschicht).

Beschichtung: in flissiger oder pastéser Form schicht-
weise aufgebrachter Baustoff, der fest wird. Erfillt nicht
die Anforderungen einer Abdichtung nach Norm SIA 270.

Grundbeschichtung: Beschichtung, die zur Haftvermittlung,
als Korrosionsschutz, zur Verminderung der Saugfahigkeit
des Untergrunds und/oder der Verfestigung oder als Sperr-
schicht dient.

Vegetationstragschicht: Unterlage fir die Begriinung.
An- und Abschlisse, Einbauten.
Deckstreifen: Abschlussstreifen aus Metall beim Uebergang

der Abdichtung zur Fassade, der mit einem Dichtstoff zur
Fassade abgedichtet wird.

Dehnungselement: Element zur Aufnahme von Langenanderungen

und Verformungen.

Putzstreifen: z-formiger Abschlussstreifen aus Metall
beim Uebergang der Abdichtung zur Fassade, der unter die
Putzschicht gefiihrt wird.

Dachentwasserung.

Druckhohe: fiir das Abfliessen wirksame Wasserstandshohe tber
der Ueberlaufkante des Notlberlaufs.

Freibord: Ueberhdhung der Anschlisse uber die Druck- oder
Stauhdhe zur Sicherstellung der Dichtigkeit bei maximalem
Wasseranstau, z.B. zur Aufnahme von Wellenbewegungen durch
Wind.

Notlberlauf: erhohter Auslauf eines Flachdachs - z.B. eine
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oder mehrere Oeffnungen in der Dachbriistung -, der das Ab-
fliessen des gesamten Dachwassers ermoglicht, wenn die Ab-
laufe verstopft sind oder ein Extremregen (Regen mit erhéh-
ter Regenspende) auftritt.

Signaltberlauf: erhdhter Auslauf eines Flachdachs, tber
den ein Teil des anfallenden Dachwassers abfliessen kann
und der dadurch anzeigt, dass das anfallende Dachwasser
nicht Uber die vorhandenen Ablaufe (verstopfte Dachwasser-
einlaufe) weggefihrt wird.

Oben offene Begrenzung:
An- oder Abschlussausbildung, bei der bei Wasseranstau Was-
ser unter die Abdichtung gelangen kann.

Oben geschlossene Begrenzung: oben dichter An- oder Ab-
schluss, bei dem eine schadenfreie Entwasserung Uber den
dichten Abschluss nach ausserhalb des Gebdudes sicher-
gestellt ist.

Stauhohe: erforderliche Druckhdhe zur Erreichung des Min-
destabflusses von Dachwassereinlaufen.

Ueberlaufhéhe: Stauhéhe bzw.

Druckhdhe (nach Suissetec-Richtlinie "Dachentwasse-
rung") plus Freibord. Gilltig ist das gréssere resultierende
Mass.

Arbeitssicherheit, Bauzeitabdichtung, Abschottung und Un-
terhalt.

Anschlagpunkte fur Absturzsicherungen: in der Unterkon-
struktion oder im Abdichtungssystem verankerte Halterung
fur das Befestigen von Personen-Sicherungsvorrichtungen.

Bauzeitabdichtung: Schicht mit An- und Abschliissen, die wah-
rend der Bauzeit als provisorische Abdichtung dient. Kann
auch die Funktion der Dampfbremse oder Luftdichtung iber-
nehmen.

Tagesabschottung: provisorische Abschottung wahrend des
Einbaus der Abdichtung.

Unterhaltsplan: bauwerkspezifische Weisungen fiir die In-
standhaltung.

Abklrzungen.
Bitumenhaltige Dichtungsbahnen.

E-G: Elastomerbitumen-Dichtungsbahnen mit Tragereinlage
aus Glasgittervlies.

E-P: Elastomerbitumen-Dichtungsbahnen mit Tragereinlage
aus Polyestervlies.

E-V,A: Elastomerbitumen-Dichtungsbahnen mit Tragereinlage
aus Glasvlies und Alufolie.
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Kunststoffbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen.
EPDM: Etyhlen-Propylen-Dien-Terpolymer.

PE: Polyethylen.

PVC: Polyvinylchlorid.

PVC-U: weichmacherfreies Polyvinylchlorid.

TPO: thermoplastische Polyolefine.

Zusatzbezeichnungen bei bitumenhaltigen Dichtungsbahnen.

Oberflachenausristung an der Oberseite (1. Buchstabe) und
an der Unterseite (2. Buchstabe).

a: Schieferschuppen oder Granulat.
f: Flammfolie.

p: PP-Folie oder -Vlies.

s: Feinsand.

t: Talk oder Talk-Sand-Gemisch.

Zusatzbezeichnungen bei bitumenhaltigen Dichtungsbahnen
fur spezielle Zuordnungen.

MA: fir den Einsatz unter Gussasphailt.
WEF: fur den Einsatz in wurzelfesten Systemen.
Warmedammstoffe.

EPS: expandiertes Polystyrol.

PIR: Polyisocyanurat.

PUR: Polyurethan.

XPS: extrudiertes Polystyrol.
Flissigkunststoffe.

EP: Epoxidharz.

PMMA: Polymethylmethacrylat.

PUR: Polyurethan.

Uebrige Abklrzungen.

PE-HD: Polyethylen mit hoher Dichte.

s_d: diffusionsaquivalente Luftschichtdicke.
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nehmungen.
Pavidensa: Verband fur Abdichtungen und Estriche Schweiz.

Suissetec: Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebaudetechnikverband.

SVDW: Schweizerischer Verband Dach und Wand, neu Gebaudehdil-
le Schweiz.

VBK: Schweizerischer Verband fiir Bautenschutz und Kunst-
stofftechnik am Bau.

Verstandigung.

Bezeichnungen von bitumenhaltigen Dichtungsbahnen nach
Norm SIA 281.

. Neu: E-G-3,0-tt. Alt: EGV 3.

. Neu: E-G-3,5-pf. Alt:

EGV 35.

. Neu: E-V,A-3,5-tp. Alt: EVA.

. Neu: E-V,A-3,5-tf. Alt: EVA flam.
. Neu: E-P-3,0-ts. Alt: EP 3.

. Neu: E-P-4,0-tp. Alt: EP 4.

. Neu: E-P-4,0-tf. Alt: EP 4 flam.

. Neu: E-P-4,0-tf-WF. Alt:

EP 4 WF flam.

. Neu: E-P-4,0-af. Alt: EP 4 S flam.
. Neu: E-P-4,0-af-WF. Alt:

EP 4 WF S flam.

. Neu: E-P-5,0-tp. Alt: EP 5.

. Neu: E-P-5,0-tf. Alt: EP 5 flam.

. Neu: E-P-5,0-tf-WF. Alt:

EP 5 WF flam.

. Neu: E-P-5,0-af. Alt: EP 5 S flam.
. Neu: E-P-5,0-af-WF. Alt:

EP 5 WF S flam.

. Neu: E-P-5,0-tf-MA. Alt:

EP 5 GA.

Informationen

Angaben zum Bauobjekt.
Zufahrt zur Baustelle.

Normale Zufahrtsverhéaltnisse.
Vorhandene Unterkonstruktion.
Unterkonstruktion.
3-Schichtholzplatte in die
Tragbalken verschraubt.

Gefalle % 1.50

Dachaufbau
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-3-Schichtholzplatte in die
Tragbalken verschraubt.
Dampfbremse:

-Soprema VAPRO VAP
Warmedammung:

-Soprema ROC PRIMA
Abdichtung Bituminds:
-1-Lage Sopralen EGV3 flam Top
-2-Lage Sopralen Jardin EP5
ard flam

Schutz-und Nutzschichten;
-Sopratex PP 200
-Sopradrain oder Sopranature
WSP

-Soprastrat Nature
-Sopraflora Extensiv

Bauseits werden unentgeltlich zur Verfigung gestellt bzw.
separat vergutet.

Elektroanschluss.

Min. je 1 Steckdose T 13
(V 230, A 10) und CEE 16
(V 400, A 16).

Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

. Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Abtransport und Entsorgung von Schutt und Abfall aus

Abbrucharbeiten werden separat nach Ausmass oder Aufwand ver-

gutet.

Baustelleneinrichtung, Transporte, Geriiste und Arbeitsun-
terbriche

Aufzugseinrichtungen und Transporte. Wenn nicht anders
angegeben, ist der Transport von Materialien, Geraten und
Werkzeugen zur und von der Verarbeitungsstelle in den
Einheitspreisen inbegriffen.

In diesem Fall gilt die Position nur fir Zusatzleistungen.
Mechanischer Schienenaufzug.

Transport, Montage und Demontage, inkl. Bedienung und Vor-
halten fir Mt. 1.

h bis m 8,0.
Langeres Vorhalten, inkl. Bedienung.
h bis m 8,0.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Ubertrag
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113.131 h bis m 8,0.

119

170

171

180

400
410

411

.100
101

.100
110

A1
.200
210
211
220
221
.230
231
.240
241

Lastwagen mit Kran.

Betrieb und Vorhalten, inkl.
Bedienung.

Traglast dem Unternehmer frei-
gestellt.

Baustelleneinrichtung
Als Globale

Samtliche fir die Ausflihrung
der Arbeiten erforderlichen
Baustelleneinrichtungen,
Transporte und
Arbeitsunterbriiche.

Fir die gesamte Dauer der
Arbeiten.

Vorbereitungsarbeiten, Verlegehilfen und Dachrandaus-
bildung

Untergrund vorbereiten flir nachfolgende, ohne Verbund
aufzubringende Abdichtungen aus Dichtungsbahnen. An-
schlussbleche reinigen.

Untergrund reinigen.

Holz oder Holzwerkstoff bzw.
Profilbleche.

Mit Besen reinigen.

Untergrund trocknen.

Wasser absaugen, nach Aufwand.
Bauarbeiter.

Gerate vorhalten.

Wassersauger.

Trocknen, nach Aufwand.
Bauarbeiter.

Materialverbrauch.

Propangas, inkl. Vorhalten des
Brenners.

Arbeiten nach Aufwand

Ubertrag
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181

200

210

211

212

.100
110
113
114
116
120
21

.801

.100

110

113

.802

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.
Berufskategorien.
Vorarbeiter.

Facharbeiter.

Bauarbeiter.

Lernende.

Lernender, 3. Lehrjahr.
Unvorhergesehene
Anpassungsarbeiten und
Leistungen die nicht im
Leistungsbeschreib aufgefihrt
sind.

Anpass-oder
Erganzungsarbeiten:
Ausflhrung in Regie. In
Ricksprache mit Bauleitung.
LE = Annahme Fr.

Dampfbremsen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorbeschichtungen, Zwischenschichten und temporére
Feuchtigkeitssperren

Vorbeschichtungen.

Auf Betonuntergrund oder Zementiiberzug.

Mit I6semittelhaltigem Bitumenlack. Verbrauch ca.
kg/m2 0,3.

Elastocol 600

Soprema AG

Spreitenbach

Auf Flachen mit Gefalle Gber
% 100,0 bis vertikal.

Zwischenschichten lose verlegen. Ueberlappungen mm 50.

Selbstklebevlies tber
Holzplattenstdsse geklebt.
Breite mm 100

Ubertrag
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212.802 Sopralen Dilatex

220

224

260

261

265

.200

.220
223

.100
120

121
122

.100

Soprema AG
Spreitenbach
LE=m

Dampfbremsen aus Polymerbitumen-Dichtungsbahnen

Dampfbremsen einschichtig, selbstklebend. Ueberlappungen
mm 100, verschweissen oder selbstklebend.

Far erhdhte Anforderungen.
s_d min. m 1'500.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Auf Holz verlegen.

Soprema VAPRO VAP
Soprema AG

Spreitenbach
Elastomerbitumen-Dampfbremse
mit 2 Tragern

Haupttrager: Glasgewebe

2 Trager: Aluminium-
Verbundfolie

Dicke: 3.0 mm nominal
Zugverhalten langs u. quer: >
1000 N/50mm

Zugverhalten: Langs >4%
Dehnung: Quer > 4%
Kaltebiegung: < -15°C
Warmestandfestigkeit: > 100°C
Bahnoberseite: Vlies
Bahnunterseite:
Kaltselbstklebendes
Elastomerbitumen mit
abziehbaren Schutzfolien

Auf- und Abbordungen

Dampfbremsen auf- oder abborden. Als Mehrleistung.
Polymerbitumen-Dichtungsbahnen vollflachig aufschweissen.

Zu aufgeklebter oder aufgeschweisster, einschichtiger
Dampfbremse.

h bis mm 100.

h mm 101 bis 250.

Kanten-, Kehl-, Eck- und Rundungsausbildung bei Dampfbrem-
sen. Als Mehrleistung zu

Auf- oder Abbordungen.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

Ubertrag



Projekt: B 3.8.3
Dach mit extensiver Begrinung
Warmdach mit Mineralfaserplatten auf 3-Schicht Holzplatten

Auftrag: 383 NPK-Bau: 364 Flachdacharbeiten D/17(V'21)

Seite: 17
24.06.2021

265.110 Kanten und Kehlen.

.111 Zu einschichtiger Dampfbremse.

.120 Ecken.

.121 Zu einschichtiger Dampfbremse.
270 Anschlisse an Dachdurchdringungen
271 Dampfbremsen an Dachwassereinlaufe anschliessen.

.100 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

.120 Dampfbremse ausschneiden. Aufschweissen oder aufkleben. Mit

Bitumenlack vorbeschichten.

.121 Einschichtig.

272 Dachwassereinlaufe zur Entwasserung der Dampfbremse sowie

Dampfbremsen-Anschlussteile liefern und montieren.

.200 Provisorische Dachwassereinlaufe aus Kupferblech oder
CrNi-Stahlblech. Inkl. Wiederentfernen.

.210 Bitumenhaltige Dampfbremse anschliessen. Inkl. Entfetten
und Vorbeschichten der Klebeflachen.

.211 DN 56 bis 90.

273 Dampfbremsen an Rohr- und Pfostendurchfiihrungen
anschliessen.

.100 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

.120 Runde Durchfiihrungen. Dampfbremse ausschneiden, mm 50 bis
100 aufborden und aufschweissen. Inkl. Vorbeschichtung und

Kehlausbildung.
.121 Durchmesser bis mm 100.
.122 Durchmesser mm 101 bis 250.
.123 Durchmesser mm 251 bis 400.

.130 Rechteckige Durchfluhrungen.

Dampfbremse ausschneiden, mm 50 bis 100 aufborden und

aufschweissen. Inkl. Vorbeschichtung, Kanten- und
Kehlausbildung.

Ubertrag
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273.131 Flache bis m2 0,100.

274

275

280

284

132
133

.100

120

121
.300
.320

321
.330
331

.100

110

A1
.300
310

311
.320
321

Flache m2 0,101 bis 0,150.
Flache m2 0,151 bis 0,250.

Dampfbremsen an Kamine, Ventilatorsockel und dgl.
anschliessen.

Runde Einbauten. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
Dampfbremse ausschneiden, mm 50 bis 100 aufborden und
aufschweissen. Inkl. Vorbeschichtung und Kehlausbildung.
Ausmass: abgewickelte Lange der Anschlisse.
Einschichtig.

Rechteckige Einbauten. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
Dampfbremse ausschneiden, mm 50 bis 100 aufborden und

aufschweissen. Inkl. Vorbeschichtung, Kanten- und Kehl-
ausbildung. Ausmass: abgewickelte Lange der Anschlisse.

Einschichtig.

Eckausbildung.

Einschichtig.

Dampfbremsen an Oberlicht-Aufsetzkranze anschliessen.
Runde Aufsetzkranze. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

Dampfbremse ausschneiden und anschliessen. Ausmass:
abgewickelte Lange der Anschllsse.

Einschichtig.

Rechteckige Aufsetzkranze. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

Dampfbremse ausschneiden und anschliessen. Ausmass:
abgewickelte Lange der Anschlisse.

Einschichtig.
Eckausbildung.
Einschichtig.

Zusatzarbeiten

Gebaudetrennfugen Uberbriicken.
Bei Dampfbremsen aus bitumenhaltigem Material oder bei

Ubertrag
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284

.200

210

211

212

213

.230
231

232

.233

.700
.710

ohne Dampfbremse verlegter Warmedammschicht aus Schaum-
glas.

Vollflachig aufgeklebte Dampfbremse tUber Gebaudetrennfugen
durchschneiden. Fugenbander aufkleben. Auf die Klebefla-
chen der Fugenbander beidseitig Streifen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen

E-P-4,0-tf, b mm 330, aufkleben oder aufflammen.
SOPRAJOINT

Soprema AG

Spreitenbach

Bei Gebaudetrennfugen, auf Flachen mit Gefélle bis
% 14,9.

Gebdudebewegung: Langsbewegung
bis mm 6, Querbewegung bis

mm 3 und Vertikalbewegung bis

mm 5.

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 20, Querbewegung bis

mm 10 und Vertikalbewegung bis
mm 15.

Prenoflex Multifunktionales
Dehnfugenband DPE 2/400
Soprema AG

Spreitenbach

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 40, Querbewegung bis

mm 20 und Vertikalbewegung bis
mm 30.

Prenoflex Multifunktionales
Dehnfugenband DPE 2/500
Soprema AG

Spreitenbach

Bei Wandanschlissen, winkelférmig.

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 6, Querbewegung bis

mm 3 und Vertikalbewegung bis

mm 5.

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 20, Querbewegung bis

mm 10 und Vertikalbewegung bis
mm 15.

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 40, Querbewegung bis

mm 20 und Vertikalbewegung bis
mm 30.

Mehrleistungen.

Fur Gehrungsausbildung.

Ubertrag
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284.711 Gehrungen. St

.720 FUr Formsticke.

.721 Kreuzsticke. St

.722 T-Stiicke. St

.723 Innen- und Aussenecken. St s

300 Dammschichten
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

330 Warmedammschichten aus anorganischen Faserstoffen

331 Warmedammung mit Steinwollplatten fir Flachdacher mit
Schutzschicht, extensiver Begriinung oder ohne Schutz- und
Nutzschicht.

.100 Einschichtig, Platten satt stossen. Warmeleitfahigkeit S L
lambda_D max. W/mK 0,041. —
Druckfestigkeit min. kPa 50. ===
RF1 (BKZ 69.3). —
Soprema ROC PRIMA RREXEIIRRRSRRIK
Soprema AG
Spreitenbach
Warmeleitfahigkeit lambda_D
W/mK 0.038

.110 Lose verlegen. d bis mm 160.

.116 d mm 160. M2 e e

.120 Lose verlegen. d Uber mm 160.

121 d mm 180. M2 e e

.122 d mm 200. M2 e e

123 d mm 220 M2 e e

.200 Zweischichtig, Stosse versetzt, Platten satt stossen. - gU
Warmeleitfahigkeit lambda_D max. W/mK 0,041. Druckfestig- v_/éégf;g
keit min. kPa 50. %%
RF1 (BKZ 69.3). /=
Soprema ROC PRIMA =
Soprema AG
Spreitenbach
Warmeleitfahigkeit lambda_D
W/mK 0.038

.210 Lose verlegen.

Ubertrag
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331.214 d mm 240 (2x mm 120).

350

351

354

215
216

.300

310
313
314
400
410
413
414
415
420
422
423
424

.100

110
113
114
115
120

d mm 260 (mm 140+120).
d mm 280 (2x mm 140).

Schnitte

Warmedammung rechtwinklig und vertikal schneiden.

Platten aus Polyurethan
PUR/PIR.

Einschichtig.

d mm 121 bis 160.
d mm 161 bis 200.
Mineralwollplatten.
Einschichtig.

d mm 121 bis 160.
d mm 161 bis 200.
d mm 220
Zweischichtig.

d mm 181 bis 220.
d mm 221 bis 260.
d mm 261 bis 300.

Mehrleistungen zu rechtwinkligen, schiefwinkligen oder
runden, vertikalen Schnitten.

Warmedammung schrag schneiden.
Bei Uebergangen wie Oberlicht-Aufsetzkranzen und dgl.

Einschichtig.

d mm 121 bis 160.
d mm 161 bis 200.
d mm 201 bis 250.

Zweischichtig.

Ubertrag
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354.123 d mm 181 bis 220. M s e
124 d mm 221 bis 260. M s e
.125 d mm 261 bis 300. M s e

355 Warmedammung bei Dachwassereinlaufen ausschneiden. Unter

356

.100
110
113
114
115
120
123
124

125

.100

110

113
114
115
120

123
124
125
130

den Dachwassereinlaufen mm 20 dinnere Warmedammung als in
der Dachflache. Inkl. trichterférmiges Anschneiden der
Warmedammung an die Dachwassereinlaufe.

Dachwassereinlaufe.

Einschichtige Warmedammung.

d mm 121 bis 160. St s
d mm 161 bis 200. St s
d mm 201 bis 250. St s
Zweischichtige Warmedammung.

d mm 181 bis 220. St
d mm 221 bis 260. St s
d mm 261 bis 300. St s

Warmedammung bei Rohr- und Pfostendurchfiihrungen
ausschneiden.

Runde Durchfiihrungen.

Einschichtige Warmedammung. //
Durchmesser bis mm 100.

d mm 121 bis 160. St
d mm 161 bis 200. St
d mm 201 bis 250. St

Einschichtige Warmedammung.

Durchmesser mm 101 bis 250.

d mm 121 bis 160. St s
d mm 161 bis 200. St s
d mm 201 bis 250. St

Einschichtige Warmedammung.
Durchmesser mm 251 bis 400.

Ubertrag
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356.133
134
135
.140

143
144
145
.150

.153
154
.155
.160

163
164
165
.200

210

213
214
215
.220

223
224

.230

.233

d mm 121 bis 160.
d mm 161 bis 200.
d mm 201 bis 250.

Zweischichtige Warmedammung.
Durchmesser bis mm 100.

d mm 181 bis 220.
d mm 221 bis 260.
d mm 261 bis 300.

Zweischichtige Warmedammung.
Durchmesser mm 101 bis 250.

d mm 181 bis 220.
d mm 221 bis 260.
d mm 261 bis 300.

Zweischichtige Warmedammung.
Durchmesser mm 251 bis 400.

d mm 181 bis 220.
d mm 221 bis 260.
d mm 261 bis 300.
Rechteckige Durchfiihrungen.

Einschichtige Warmedammung.
Flache bis m2 0,100.

d mm 121 bis 160.
d mm 161 bis 200.
d mm 201 bis 250.

Einschichtige Warmedammung.
Flache m2 0,101 bis 0,150.

d mm 121 bis 160.
d mm 161 bis 200.

Einschichtige Warmedammung.
Flache m2 0,151 bis 0,250.

d mm 121 bis 160.
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356.234 d mm 161 bis 200. St

.240 Zweischichtige Warmedammung.
Flache bis m2 0,100.

.243 d mm 181 bis 220. St i
.244 d mm 221 bis 260. St i
.245 d mm 261 bis 300. St

400 Abdichtungen aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen und
Gussasphalt

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Haftvermittler, Vor- und Grundbeschichtungen sowie
Zwischenschichten

412 Vor- und Grundbeschichtungen aufbringen.

.100 Vorbeschichtung auf Betonuntergrund oder Zementiberzug.

110 Mit Idsemittelhaltigem Bitumenlack. Verbrauch ca.
kg/m2 0,3.
Elastocol 500
Soprema AG
Spreitenbach

.113 Auf Flachen mit Geféalle Giber
% 100,0 bis vertikal. M2 e e

420 Abdichtungen aus Polymerbitumen-Dichtungsbahnen

421 Abdichtungen aus Polymerbitumen-Dichtungsbahnen verlegen.
.200 Zweischichtig. Ueberlappungen mm 100.

.210 1. Schicht lose verlegen, Ueberlappungen verschweissen
oder verkleben. 2. Schicht vollflachig aufschweissen. # L%m%

.217 1. Schicht:
Sopralen EGV 3 flam Top
( Bezeichnung nach SIA )
E-G-3.0-flam, ts (A1)
Elastomerbitumenbahn
Tragereinlage: Glasgittervlies
Dicke: 3.0 mm
Hoéchstzugkraft langs:
650N/50mm

Ubertrag
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421.217 Hochstzugkraft quer: 650N/50mm
Hochstzugkraftdehnung:
l&dngs und quer 6%
Kaltebieverhalten: < - 20°C
Wasserdampfdurchgang: 150m
Oberseite: Flammfolie
Unterseite: Talk / Sand
2. Schicht:
Sopralen Jardin EP 5 ard flam
WF
( Bezeichnung nach SIA )
E-P-5.2-a, flam-WF (A1/A2)
Spezial Elastomerbitumen -
Schweissbahn gemass SIA 271/
SIA 281
Gepruft gegen Durchwurzelung
nach SN EN 13948
Tragereinlage: Polyestervlies
Dicke: 5.2 mm
Hochstzugkraft
l1&dngs:1200N/50mm
Hochstzugkraft quer:
900N/50mm
Hoéchstzugkraftdehnung: 50%
Kéltebiegverhalten: < -30°C
Warmestandfestigkeit: > 120°
Wasserdampfdurchgang: 250m
Bahnunterseite: Flammfolie
Bahnoberseite: Schiefer grin M2 e e

460 Auf- und Abbordungen

461 Bitumenhaltige Abdichtungen auf- oder abborden. Voll-
flachig aufschweissen. Als Mehrleistung.

.100 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
.120 Zu zweischichtiger Abdichtung.
.121 Abwicklung bis mm 250. M i eeereeeree——————————
.122 Abwicklung mm 251 bis 500. M e ererererer———————
.200 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen beschiefert mit Warmestandfes-

tigkeit bis Grad 120, fir frei bewitterte und nicht UV-ge-

schutzte Bereiche.
.220 Zu zweischichtiger Abdichtung.
.221 Abwicklung bis mm 250. M e erererere—————————
.222 Abwicklung mm 251 bis 500. M e e

465 Kanten-, Kehl-, Eck- und Rundungsausbildung bei bitumen-

haltigen Abdichtungen. Als Mehrleistung zu Auf- oder Ab-
bordungen.
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465.100 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

466

470

472

110
A12
120

122

.100
110
A1

.100

120
124

125

170

174
175

.300

.320

Kanten und Kehlen.
Zu zweischichtiger Abdichtung.

Ecken.

Zweischichtige Abdichtung.

Kehlausbildung bei Aufbordungen der bitumenhaltigen
Abdichtung. Als Mehrleistung.

Dreieckprofile.
Aus Elastomerbitumen, aufschweissen oder aufkleben.
Abmessung ca. mm 25x25.

Anschlisse an Dachdurchdringungen

Dachwassereinlaufe, Not- und Signaliiberlaufe, Speier und
Rohreinfassungen liefern und montieren. Bitumenhaltige Ab-

dichtung anschliessen. Inkl.
Entfetten und Vorbeschichten der Klebeflachen.

Dachwassereinlaufe mit geraden Stutzen und Einlaufkonus.

CrNi-Stahlblech.

DN 110.
Voranstrich Elastocol CN

DN 125.
Voranstrich Elastocol CN

Mehrleistung fur rickstausicheres Montieren der Dach-
wassereinlaufe.

DN 110.
DN 125.

Notiberlaufe mit Anschlusstablett. | bis mm 500. Bohr-,
Spitz-, Zuputz- und Fugendichtungsarbeiten bauseits.

Rechteckig. CrNi-Stahlblech.

Ubertrag
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472.323 Umfang mm 401 bis 500.

.600 Rohreinfassungen rund, einteilig. Oberer Abschluss offen
und horizontal.

.620 CrNi-Stahlblech.

.624 Durchmesser mm 121 bis 150.
Inkl. Warmedammung um Rohr

.670 Mehrleistungen fiir Abschlusszargen aus PVC-U.
.674 Zu Durchmesser mm 121 bis 150.
473 Bitumenhaltige Abdichtungen an Rohr- und Pfostendurchfiihrun-
gen anschliessen. Inkl. Entfetten und Vorbeschichten der
Klebeflachen.

.100 An bauseits montierte, runde Einfassungen.

.110 Durchmesser bis mm 100.

.112 Zweischichtige Abdichtung.
.120 Durchmesser mm 101 bis 250.
122 Zweischichtige Abdichtung.
.130 Durchmesser mm 251 bis 400.
.132 Zweischichtige Abdichtung.
.200 An bauseits montierte, rechteckige Einfassungen.
.210 Flache bis m2 0,100.

.212 Zweischichtige Abdichtung.
.220 Flache m2 0,101 bis 0,150.
.222 Zweischichtige Abdichtung.
.230 Flache m2 0,151 bis 0,250.
.232 Zweischichtige Abdichtung.

474 Bitumenhaltige Abdichtungen an Kamine, Ventilatorsockel und
dgl. anschliessen.

.100 Runde Einbauten. An Blecheinfassungen anschliessen. Inkl.
Entfetten und Vorbeschichten der Klebeflachen.

.110 Ausmass: abgewickelte Lange der Anschlisse.
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474112

475

.200

210

212
.300

310
312
.320
322
400

410

412
420

422

.100
110

A12

120

21
.200

Zu zweischichtiger Abdichtung.

Runde Einbauten. Abdichtung mm 250 bis 300 aufborden.
Vollflachig aufschweissen.

Inkl. Vorbeschichtung und Kehlausbildung. Bei frei be-
witterten Aufbordungen sind beschieferte Dichtungsbahnen
zu verwenden.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Ausmass: abgewickelte
Lange der Anschlisse.

Zu zweischichtiger Abdichtung.

Rechteckige Einbauten. An Blecheinfassungen anschlies-
sen. Inkl. Entfetten und Vorbeschichten der Klebeflachen.

Ausmass: abgewickelte Lange der Anschlisse.
Zu zweischichtiger Abdichtung.
Eckausbildung.

Zweischichtige Abdichtung.

Rechteckige Einbauten. Abdichtung mm 250 bis 300 aufborden.

Vollflachig aufschweissen.

Inkl. Vorbeschichtung, Kanten- und Kehlausbildung. Bei
frei bewitterten Aufbordungen sind beschieferte Dichtungs-
bahnen zu verwenden.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Ausmass: abgewickelte
Lange der Anschlisse.

Zu zweischichtiger Abdichtung.

Eckausbildung.

Zweischichtige Abdichtung.

Bitumenhaltige Abdichtungen an Oberlicht-Aufsetzkranze
anschliessen bzw. aufborden.

Inkl. Reinigen und Vorbeschichten der Klebeflachen.

Runde Aufsetzkranze.

An Klebeflachen anschliessen.
Ausmass: abgewickelte Lange der Anschlisse.

Zu zweischichtiger Abdichtung.

Abdichtung aufborden. Beschieferte Dichtungsbahnen voll-
flachig aufschweissen. Inkl.

Rundungs- und Kehlausbildung.

h bis mm 300.

Rechteckige Aufsetzkranze.

Ubertrag
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475.210 An Klebeflachen anschliessen.

480

481

212
.220
222
.230

231
.240
.241

.100

110
114
170

A71
A72
.200

210
214
.220
224
.230

Ausmass: abgewickelte Lange der AnschlUsse.

Zu zweischichtiger Abdichtung.

Eckausbildung beim Anschliessen an Klebeflache.
Zweischichtige Abdichtung.

Abdichtung aufborden. Beschieferte Dichtungsbahnen voll-
flachig aufschweissen. Inkl.

Kanten- und Kehlausbildung.

h bis mm 300.

Eckausbildung bei aufgebordeter Abdichtung.

h bis mm 300.

Zusatzarbeiten

Abschottungen bei bitumenhaltigen Abdichtungen.
Dichtungsbahnstreifen bei Blechanschlissen, Ober-
licht-Aufsetzkranzen oder bei Warmedammungen z-férmig auf-

schweissen. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen, d min.
mm 3,5.

Bei geraden Anschlissen.
Abwicklung mm 500.

Mehrleistungen zu Dichtungsbahnstreifen bei geraden
Anschlussen.

FUr Eckausbildung.

Fur An- und Abschlusse.

Dichtungsbahnstreifen bei Dachwassereinlaufen, runden
und rechteckigen Einbauten z-formig aufschweissen. Inkl.
Eckausbildung. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen, d min.
mm 3,5.

Dachwassereinlaufe.

Abwicklung mm 500.

Runde Einbauten, Durchmesser bis mm 100.

Abwicklung mm 500.

Runde Einbauten, Durchmesser mm 101 bis 250.

Ubertrag
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481.234 Abwicklung mm 500.

482

484

.240
244
.250
.254
.260
.264
.270

274

.100

110
A12

.200

210

211

212

Runde Einbauten, Durchmesser mm 251 bis 400.
Abwicklung mm 500.

Rechteckige Einbauten, Flache bis m2 0,100.
Abwicklung mm 500.

Rechteckige Einbauten, Flache m2 0,101 bis 0,150.
Abwicklung mm 500.

Rechteckige Einbauten, Flache m2 0,151 bis 0,250.
Abwicklung mm 500.

Bitumenhaltige Abdichtungen an bauseitige Bleche anschlies-
sen. Als Mehrleistung.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.

Inkl. Entfetten und Vorbeschichten der Bleche.
Zweischichtige Abdichtung.

Gebaudetrennfugen Uberbriicken.
Bei Abdichtungen aus bitumenhaltigem Material.

Lose verlegte oder vollflachig aufgeklebte 1. Abdichtungs-
schicht Uber den Gebaudetrennfugen durchschneiden. Fugen-
bander aufkleben oder aufflammen. 2. und evtl. 3. Abdich-
tungsschicht beidseitig auf die Klebeflachen der Fugenban-
der aufkleben oder aufflammen.

Soprajoint

Soprema AG

Spreitenbach

Bei Gebaudetrennfugen, auf Flachen mit Gefalle bis
% 14,9.

Gebdudebewegung: Langsbewegung
bis mm 6, Querbewegung bis

mm 3 und Vertikalbewegung bis

mm 5.

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 20, Querbewegung bis

mm 10 und Vertikalbewegung bis
mm 15.

Prenoflex Multifunktionales
Dehnfugenband DPE 2/400
Soprema AG

Ubertrag
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99 484.212

99

486

213

.230
231

232

233

.700
.710
711
720
721
722
723

.100

120

123

Spreitenbach

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 40, Querbewegung bis

mm 20 und Vertikalbewegung bis
mm 30.

Prenoflex Multifunktionales
Dehnfugenband DPE 2/500
Soprema AG

Spreitenbach

Bei Wandanschlissen, winkelférmig.
Gebdudebewegung: Langsbewegung
bis mm 6, Querbewegung bis

mm 3 und Vertikalbewegung bis

mm 5.

Gebdudebewegung: Langsbewegung
bis mm 20, Querbewegung bis

mm 10 und Vertikalbewegung bis
mm 15.

Gebaudebewegung: Langsbewegung
bis mm 40, Querbewegung bis

mm 20 und Vertikalbewegung bis
mm 30.

Mehrleistungen.

Fir Gehrungsausbildung.
Gehrungen.

Fir Formstucke.

Kreuzstiicke.

T-Stlicke.

Innen- und Aussenecken.

Kontroll- und Monitoringsysteme zu Abdichtungen aus
bitumenhaltigen Dichtungsbahnen.

Kontrollrohre, nach oben gerichtet.

Kontrollrohre aus CrNi-Stahlblech mit Anschlusstablett fir
Dampfbremse. Inkl. Warmeddmmung und Deckel. Exkl. Blech-
einfassung fur das Anschliessen der Abdichtung.

Kontrollrohr nach oben

gerichtet.
Material:

Ubertrag
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486.123 1. Tablett mit Standrohr,
Chromstahl.
2. Tablet Mit Mantelrohr,
Chromstahl.
Deckel, Chromstahl
Dammstoff:
Schale, PIR
Kern, EPS
Deckel, Steinwolle
Durchmesser:
Innen 80mm
Aussen 125mm
Hohe:
Uber Wasserabdichtung 35cm.
LE = St LE e e

600 Abdichtungen und Beschichtungen aus
Flissigkunststoff

. Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Vorbereitungsarbeiten am Untergrund sind mit U'abschnitt
170 zu beschreiben.

610 Streifenabdichtungen aus Flissigkunststoff

611 Streifenweise abdichten mit PMMA-FlUssigkunststoff.

.100 2- oder Mehr-Komponenten-System. PMM
System Alsan @

Soprema AG

Spreitenbach

Alsan 171 Kombi-Primer fir
saugende Untergriinde.

( Beton, Zementiiberziige )
Verbrauch: 0.40-0.60 Kg/m2

Alsan 770 TX
Abdichtungsharz aus PMMA
Verbrauch: 2.50 - 2.80 Kg/m2

.110 Grundbeschichtung.

.111 Abwicklung bis mm 200. M e

.112 Abwicklung mm 201 bis 300. M e

Ubertrag
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611.120

21
122

616

.100

110

A1
A12
120

121
122

130

131
132

617

.100

110

Dichtungsstreifen bewehrt aufbringen auf Grundbeschichtung.
Bestehend aus Grund- und Deckschicht, mit eingebettetem
Kunstfaservlies. d mm 2,0 bis 3,0. Inkl. max. 1 Kanten- oder
Kehlausbildung.

Abwicklung bis mm 200. M e e
Abwicklung mm 201 bis 300. M e

Versiegeln von Streifenabdichtungen aus Flissigkunststoff
oder von Verschleissschichten.

Systemvertragliche Versiegelung.

Transparent.

System Alsan

Soprema AG

Spreitenbach

Abwicklung bis mm 200. M e e
Abwicklung mm 201 bis 300. M e e

Farbig, nach Standardfarbton Lieferant.
Gemass Angaben Architekt

Abwicklung bis mm 200. M e e
Abwicklung mm 201 bis 300. M e

Sonderfarbton.
Gemass Angaben Architekt

Abwicklung bis mm 200. M s e
Abwicklung mm 201 bis 300. M e

Mehrleistungen zu Streifenabdichtungen aus Flissigkunst-
stoff.

Fir Abschlisse.

Zu gesamtem Schichtaufbau.

Ubertrag
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617.111
A12
400
410
411
412

481

.500
520

521
540

541

.700

.781

.801

.802

Zu Abwicklung bis mm 200. St
Zu Abwicklung mm 201 bis 300. St
Fir das Ausbilden von Gehrungen.

Zu gesamtem Schichtaufbau.

Zu Abwicklung bis mm 200. St
Zu Abwicklung mm 201 bis 300. St

Ausbilden von

Leibungsabschlissen Fenster an

Fassade

LE = St LE

Fir Abdichten an Durchdringungen und Einbauten.

Anschluss mit Aufbordung und Kehlausbildung. Bei runden
Durchdringungen und Einbauten.
Zu gesamtem Schichtaufbau.

Zu Durchmesser bis mm 150. St

Anschluss mit Aufbordung sowie Kehl- und Eckausbildungen. Bei
eckigen Durchdringungen und Einbauten. Zu gesamtem
Schichtaufbau.

Zu Umfang bis mm 500. St

FUr Ueberbrickung von Gebaudetrennfugen.

Ausfihrung: Klebebahnd 50

mm,auf Abschlussblech und

Beton als Uberbriickung fiir

Flissigkunststoffanschluss.

Funktion der Entkoppelung.

LE=m

Gewebesteinband 50 mm LE

Untergrundvorbereitung zu

Winkelformigen Anschliissen

Anschleifen von Beton, Metall,

Holz, Kunstoff oder

Backsteinuntergrund mit

geeigneten Geraten

Abw. mm 201 bis 300

LE=m LE

Untergrundvorbereitung zu
Aufbordungs-Anschlissen

Ubertrag
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617.802 Anschleifen von Beton, Metall,

900

940

941

942

.803

.100

110
A1
.200

210

211
212
213
214

Holz, Kunstoff oder
Backsteinuntergrund mit
geeigneten Geraten
Abw. mm 200

LE=m

Hilfsblech Breite ca 200mm x
50mm auf Bauseitige
Warmedammung verlegen als
Uberbriickung fir
Flussigkunstoffanschluss bei
Fenster, Wand- und
Tdranschluss.

LE=m

Schutz- und Nutzschichten, extensive Dachbegriinung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Extensive Dachbegriinung

Dichtheitsprifungen der Dachabdichtung.

Dachwassereinlaufe verschliessen und wieder offnen.

Bei Abdichtung aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen.
Durchmesser bis mm 200.

Zu prufende Dachflachen mit Wasser auffiillen und wieder
entleeren.

Dach auf Dichtheit prifen.
Ausmass: Anzahl Dachflachen.

Flachen bis m2 100.
Flachen m2 101 bis 300.
Flachen m2 301 bis 600.
Flachen m2 601 bis 1'000.

Trenn-, Wurzelschutz-, Drainage- und Filterschichten.

Ubertrag
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942.100

120

122

.300

310

314
943

.100

120
123

124

125

181

Trennschicht, lose auf Abdichtung verlegen. Ueberlappungen
mm 100.

Kunstfaservlies.
Sopratex PP 200
Soprema AG
Spreitenbach

Flachenbezogene Masse g/m2 200 m2

Drainage- und Filterschicht aus PE, PP oder dgl.
Beidseitig mit Vlies belegt.

Sopradrain Iso 20V

Soprema AG

Spreitenbach

Lose verlegen. Satt stossen.
d mm 20 m2
Wasserspeicherschichten.

Auf Flachen mit Gefélle bis % 14,9. Lose verlegen. Satt
stossen.

Wasserspeicherelemente aus PE.

d mm 25

Sopranature WSP 25 H
Soprema AG
Spreitenbach

Wasserspeicherkapazitat 11.80
I/m2 m2

d mm 40

Sopranature WSP 40 H
Soprema AG
Spreitenbach

Wasserspeicherkapazitat 19.59
I/m2 m2

d mm 60

Sopranature WSP 60 H
Soprema AG
Spreitenbach

Wasserspeicherkapazitat 30.45
I/m2 m2

Filtervlies auf WSP-Platten

verlegt

Sopratex UKD

Soprema AG

Spreitenbach

Flachenbezogene Masse g/m2 120

Ubertrag
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943.181 d mm 0.65 M2 e e
944 Vegetationstragschichten.
.200 Mineralisches Schuttstoffgemisch. Sickerporen- und pflan-

zenrelevante Wasserkapazitat tber Volumen-% 50 und nutzbare
Feldkapazitat tber Volumen-% 25.

AACTOCOUOONG

.210 Auf Flachen mit Gefalle bis % 14,9. Lose aufbringen.
Soprastrat Nature
Soprema AG
Spreitenbach

Mineralische Basis:

Lava 65%

Bims 25%

Organischer Anteil:
Kompost 10%
Wasserspeicherkapazitat
(rWK): 66%
Raumgewicht, trocken:
ca 980 kg/m2
Raumgewicht wassergesattigt:
ca 1320 kg/m2

.213 Dicke verdichtet nach erfolg-
ter Setzung mm 100. M2 e e

946 Kiesschichten streifenweise einbringen. Streifenbreite
min. mm 300.

.100 Rundkies gewaschen (Betonkies ungebrochen, gewaschen), Korn-
gruppe 16/32.

.110 Bei Einlaufen, Liftungsrohren und dgl. Durchmesser bis
mm 500.

.113 d mm 100. St

.120 Bei Dachrandern, Kaminen, Luftungskanélen, Oberlicht-Auf-
setzkranzen und dgl.

123 d mm 100. M e
947 Entwasserungszubehdr.

.100 Wasserstandsprufung.

.181 Kontrollschacht aus

Polypropylen mit
verriegelbarem Deckel

Ubertrag
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947.181 mm 300x300x100 St

948 Dachbegriinung inkl. 1x Bewassern. Weitere Bewasserungen
sind durch einen Unterhaltsvertrag zu regeln.

.100 Trockensaat.
.110 Sedum und Krauter. Saatgutklasse 1.

.111 Gemisch aus Sedum- und Krau-
tersamen.
Sopraflora Extensiv
Soprema AG
Spreitenbach

Extensive Krauter-Sedum-

Samenmischung, inkl.

Haftkleber, Startdiinger und

Saathelfer.

Saatmenge: 90 gr/m2 M2 s e

.801 Unterhalten der Begriinung im
folgenden Jahr.
Fremdwuchs entfernen, ohne
Ersetzen abgestorbener
Pflanzen.
LE =m2
2x Ausjaten von unerwinsten
Pflanzen pro Jahr,
Mai und September.
1x Mahen pro Jahr/
September inkl.
Schnittgut entfernen und
abfihren. LE i e,

364 Total Flachdacharbeiten L ——
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367

Absturzsicherungen fiir Unterhalt und Kontrolle auf Dachern

000

010

011

012

.100

.200

.100

.100
110

120
130

140

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 367D/2017.
Absturzsicherungen fir Unter-

halt und Kontrolle auf Dachern

(V'21)

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

Vergultungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.

Keine Erganzungen zu Norm
SIA 118.

Inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen gehoéren zu einer fachgerechten
Ausfiihrung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen inbegriffen.

Bei der Planung.

Liefern von Angaben und Unterlagen, die zur Erstellung der
Anlage erforderlich sind und Arbeiten Dritter betreffen, an
den Bauherrn, sofern dies nicht Sache des Ausfiihrungs-
planers ist oder sein kann.

Mithilfe bei der Festlegung der Schnittstellen.

Teilnahme an Koordinations- und Ausfiihrungsbespre-
chungen.

Nachweis der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der
verglasten Einbauten.

Bei Vorarbeiten, Demontagen, Abbriichen und Gerusten.
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012.210

.220

.230

.240
.300
310

.320

.330

.340

.350

.360

.370
.380
400
410
.500
510

520

530

540

.550

Transport von Materialien, Geraten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.

Prufen des zugewiesenen Untergrunds bzw. der Unterkonstruk-
tion.

Abdecken von Bauteilen, die bei der Ausfihrung beschmutzt
werden kénnen, bzw. Reinigen von beschmutzten Bauteilen.

GerUste bis zu einer Arbeitshohe von m 3,0.
Bei der Bauausfuhrung (1).

Transport von Materialien, Geraten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.

Uebergabe von systemzugehérigen Anschlusskomponenten an
den Bauherrn flr Arbeiten Dritter.

Bohren von Léchern fur die Befestigung von Stitzen und
Haltern sowie Liefern und trockenes Versetzen der Befesti-
gungsmittel.

Schutz vor Verschmutzung der Komponenten vom Transport bis
zur Inbetriebnahme.

Fachgerechte Entsorgung der Verpackungs-, Abfall- und
Restmaterialien.

Verkleidung und Abschrankung von Einbauten bis zur Inbe-
triebnahme.

Witterungsbedingte Arbeitsunterbriiche.

Sicherung von Werkteilen bei Arbeitsunterbriichen.

Bei der Bauausflihrung (2).

Reinigung der Bauteile vor der Abnahme.

Bei Inbetriebsetzung und Abnahme.

Inbetriebsetzung und Abnahme von Komponenten, die aus-
schliesslich durch den Unternehmer geliefert, montiert und
angeschlossen wurden.

Mithilfe bei der Inbetriebsetzung und Abnahme von Komponen-
ten, die durch den Unternehmer geliefert und an den Bauherrn
Ubergeben wurden.

Bereitstellen und Uebergeben der Revisionsunterlagen von
Komponenten, die durch den Unternehmer geliefert, mon-
tiert und angeschlossen wurden.

Liefern der Betriebs- und Unterhaltsvorschriften von Kom-
ponenten, die durch den Unternehmer geliefert, montiert

und angeschlossen wurden.

Einmalige Instruktion des Bauherrn oder seines Bedienungs-
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012.550 personals Uber Funktion, Betrieb und Unterhalt von Kompo-

013

.560

.100
110

120

130

140

.150
.160
.200
210
220
.230
240

.250

.260

.270

.280

nenten, die durch den Unternehmer geliefert, montiert und
angeschlossen wurden, in Zusammenarbeit mit dem Ausfih-
rungsplaner.

Erfullen der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Monta-
geanforderungen beziiglich Schwingungsibertragung auf das
Bauwerk, Warmedammung zwischen Bauteil und Einbauteil und
dgl.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert
vergutet, sofern sie nicht bauseits zur Verfligung ge-

stellt werden.

Bei der Planung.

Projektbearbeitung und Erstellung von Ausschreibungsunter-
lagen.

Erstellen von Planen, die Uiber die vereinbarten Leistungen
hinausgehen.

Organisation, Terminierung und Durchflihrung von technischer
und radumlicher Koordination.

Nachweis der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und bau-
physikalischen Funktionalitat der die verglasten Einbauten
tragenden Konstruktion, allenfalls in Koordination mit dem
Tragwerk des Gebaudes.

Abgabe von Mustern.

Bemusterung am Objekt oder Modell.

Bei Vorarbeiten, Demontagen, Abbriichen und Gerusten.
Lagerplatze fir die Zwischenlagerung von Materialien.
Reinigen von nicht besenrein Ubergebenen Untergrinden.

Entsorgen von Abbruchmaterial.

Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzung und mechanischer
Beschadigung der Arbeiten durch Dritte.

Beheben von Mangeln der Verlegeunterlage bzw. Erganzen
der Unterkonstruktion.

Gertiste Gber m 3,0 Arbeitshohe, Laufstege und Absturz-
sicherungen.

Provisorischer Witterungsschutz wahrend der Ab-
bruch- und Demontagearbeiten.

Provisorische Abdeckungen bei bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrichen.
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013.300 Bei der Bauausfiihrung.

020

021

310
.320

.330

.340

.350

.360

.370
.380

400

410

420

430

440

450

Demontage und Wiedermontage vorhandener Bauteile.

Anschliessen der vorhandenen Schichten bei nachtraglich er-
stellten Durchfihrungen und Durchbrichen, An-, Abschlissen
und dgl.

Spezielle Massnahmen bei Arbeiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

Entfernen von Schnee und Eis, sofern vom Bauherrn angeord-
net.

Bereitstellen von Elektrizitat fur die Ausfihrung der Arbei-
ten und fur die Inbetriebsetzung.

Nachweisbare zusatzliche Kosten wegen Arbeitsunterbriichen,
verspateter Inbetriebsetzung oder baulicher Verzdégerung,

die nicht vom Unternehmer, sondern bauseits verschuldet

und nicht im Leistungsverzeichnis angekindigt sind. Der
Unternehmer hat dem Bauherrn die Folgen der Verzégerung un-
verzuglich schriftlich anzuzeigen.

Angeordnete Arbeitsunterbriche.

Massnahmen zum Schutz vor mechanischer Beschadigung bei
Arbeitsunterbriichen sowie zwischen Fertigstellung und Ab-
nahme der Arbeiten.

Bei Inbetriebsetzung und Abnahme.

Einregulierung, Inbetriebsetzung und Abnahme von Komponen-
ten, die nicht durch den Unternehmer montiert und ange-
schlossen wurden.

Zusatzliche, spezielle Abnahmeverfahren, z.B. integrale
Tests.

Bereitstellen und Uebergeben der Revisionsunterlagen von
Komponenten, die nicht durch den Unternehmer montiert und
angeschlossen wurden.

Liefern der Betriebs- und Unterhaltsvorschriften von Kom-
ponenten, die nicht durch den Unternehmer montiert und ange-
schlossen wurden.

Einmalige Instruktion des Bauherrn oder seines Bedienungs-
personals Uber Funktion, Betrieb und Unterhalt von Kompo-
nenten, die nicht durch den Unternehmer montiert und ange-
schlossen wurden.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.
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021.100 Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zuséatzli-
cher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht
zulassig.

022 Ausmassbestimmungen fur Einzelanschlagpunkte.

.100 Ausmass nach Anzahl.

.110 Formstlcke wie Einzelanschlagpunkte.

023 Ausmassbestimmungen fir bewegliche Anschlagpunkte auf fle-
xibler Fuhrung (Seilsystem).

.100 Ausmass nach Anzahl.

.110 Formsticke wie Stutzen, Konsolen und Befestigungskomponen-
ten sowie Anschlagpunkte zu Fihrungsseilen.

.200 Ausmass nach Lange.
.210 Fuhrungsseile.

024 Ausmassbestimmungen flr bewegliche Anschlagpunkte auf fes-
ter FUhrung (Schienensystem).

.100 Ausmass nach Anzahl.

.110 Formstlicke wie Stiitzen, Konsolen und Befestigungskomponen-
ten sowie Anschlagpunkte zu Fihrungsschienen.

.200 Ausmass nach Lange.
.210 Fuhrungsschienen.

025 Ausmassbestimmungen fur kollektive Schutzeinrichtungen.
.100 Ausmass nach Anzahl.

.110 Formsticke wie An- und Abschlisse, Richtungsanderungen
und dgl. zu selbsttragenden Sicherheitsgelandern.

.120 Durchsturz-Sicherungseinrichtungen zu Lichtkuppeln
und -pyramiden.

.200 Ausmass nach Lange.

.210 Selbsttragende Sicherheitsgelander.
.300 Ausmass nach Flache.

.310 Fest installierte Fangnetze.

026 Ausmassbestimmungen fir Flucht- und Wartungswege,
Zu- und Abgéange.

.100 Ausmass nach Lange.

.110 Flucht- und Wartungswege.
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026.200
210

027
.100
110

028
.100
110

030

031

.100

110

120

130

140

150

.200

210

220

032
.100
110
.200

Ausmass nach Anzahl.

Fest installierte Leitern.

Ausmassbestimmungen fur Absperrungen.

Ausmass nach Lange.

Fest installierte Absperrungen.

Ausmassbestimmungen fur Zubehdr zu Absturzsicherungen.
Ausmass nach Anzahl.

Fest installierte Materialaufbewahrungskasten und temporare
Flhrungsseile.

Begriffe, Abkurzungen

Begriffe.

Allgemeine Begriffe.

Deckung: oberste, der direkten Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem geneigten

Dach.

Flachdach: Oberbegriff fir Dach ohne oder mit geringer
Neigung und fugenloser Abdichtung.

Geneigtes Dach: Dach mit einer Neigung, die eine Uberlappend
verlegte oder gefalzte Deckung zuldsst.

Tragwerk: Gesamtheit der Bauteile, die fiir das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung des Bauwerks erforderlich

sind.

Unterkonstruktion: Schichten und Bauteile der Dachkonstruk-
tion unter der Deckung, die nicht das Tragwerk des Gebau-
des betreffen.

Begriffe zu Absturzsicherungen.

Beweglicher Anschlagpunkt: Anschlagpunkt auf einem Fih-
rungsseil oder einer Fuhrungsschiene.

Kollektive Schutzeinrichtung: Gelander, Bristungen, Auffang-
netze, Durchsturzgitter und dgl.

Abklrzungen.
Material.
CrNi-Stahl: Chromnickel-Stahl.

Absturzsicherungen.
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032.210
.220
.300
310

.320

.330
.340

.350

.360
.370
040

041
.100

110

PSA: personliche Schutzausriistung.
PSAgA: persdnliche Schutzausrustung gegen Absturz.
Organisationen, Verbande, Verordnungen.

EKAS: Eidgendssische Koordinationskommission fir Arbeitssi-
cherheit.

Gebaudehulle Schweiz: Verband Schweizer Gebaudehlllen-Unter-
nehmungen.

GV: Gebaudeversicherung.
SIA: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein.

Suissetec: Schweizerisch-Liechtensteinischer Ge-
baudetechnikverband.

Suva: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt.
VVeVA: Verordnung tber den Verkehr mit Abfallen.

Informationen

Gliederungen.

Gliederung der Gebaudeteile, die mit Absturzsicherungen
ausgestattet werden.

Gebaudeteil Nr. 1:

Dach Nr. 1

Nach Plan = Ausschreibungsplan
Etappen 1

Ausstattungsklasse:

2

Absturzsicherungssystem:
Ruckhaltesystem.
Konstruktion:

Tragwerk 3-Schichtplatten in
die Tragbalken verschraubt.
Dachaufbau:

Dampfbremse:

Soprema Vapro Vap
Warmedammung:

Soprema ROC Prima
Abdichtung 1 Lage:
Sopralen EGV3 flam Top
Abdichtung 2 Lage:
Sopralen Jardin EP5 ard flam
WF

Schutz-und Nutzschicht:
Sopratex PP 200
Sopradrain oder Sopranature
WSP

Soprastrat Nature
Sopraflora Extensiv
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100

160

161

170

171

100

110
A1

.100

120

121

.160
161

162

Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Arbeitsunterbriiche

Arbeitsunterbriiche.

Vergutungen bei bauseits bedingten Arbeitsunterbriichen.
Ausmass: Anzahl Arbeitsunterbriiche.

Zuséatzlicher An- und Abtrans-

port von Personal und Geraten.
Seilmontage nach aufbringen

der Schutz und Nutzschichten St

Planung

Allgemeine Planungsarbeiten.

Planungsleistungen, die dem Unternehmer gesondert vergutet
werden.

Organisation, Terminierung und Durchfiihrung von technischer
und rdumlicher Koordination.

Die Absturzsicherungsplanung
ist vor einer Montage durch
das zustandige Bauinspektorat
zu Prufen und zur Ausfihrung
zu genehmigen

LE = St LE s

Erstellen von projektbezogenen Ausfuhrungsschemata.

SYSTEMPLANUNG u. SYSTEMABNAHME
Horizontale Seilsicherung

DiaSafe gepruft nach

EN 795 C

Gemeinsam mit dem Auftraggeber
erstellen einer Systemplanung
nach den ortlichen

Gegebenheiten sowie Einweisung
und Endabnahme inkl.
Abnahmeprotokoll,
Gultigkeitsplakette an der

Anlage.

LE = St LE s

Barrial Sicherheitsgelander
(Seitenschutzsysteme) gepruft

Ubertrag
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171.162 nach den Normen DIN EN ISO
14122-3 bzw. DIN EN 13374 -
Klasse A.

Gemeinsam mit dem Auftraggeber
erstellen einer Systemplanung
nach den 6rtlichen

Gegebenheiten sowie Einweisung
und Endabnahme inkl.
Abnahmeprotokoll an der

Anlage.

Es besteht noch kein
Hohensicherungsplan.

Das Ausgeschriebene System
wurde nach den vorhandenen
Plane ausgearbeitet und kann

bis zur definitiven Planung
Abweichungen enthalten.
Hoéhensicherungsplan wird mit

der Bestellung ausgehandigt.

LE = St LE i e

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.

.100 Arbeitszeit.

.110 Berufskategorien.

.113 Vorarbeiter. o X
.114 Facharbeiter. 0 N
.116 Bauarbeiter. 0 N

.120 Lernende.
.121 Lernender, 3. Lehrjahr. h o s

200 Einzelanschlagpunkte

. Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Nach Norm SN EN 795.

220 Einzelanschlagpunkte auf Flachdachern

223 Einzelanschlagpunkte auf Abdichtung aufgestellt, auf
Flachdachern.

.200 Mit Auflast aus bauseitiger Schutzschicht wie Dachbegri-

Ubertrag
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223.200 nungen, Rundkies und dgl., inkl. Schutzbahn und Stitze
mit Anschlagdse.

.210 Auf Abdichtung stellen.
DiaSafe Ballasted Single
Soprema AG
Spreitenbach

.211 Stutzenhéhe bis mm 300.
DiaSafe Ballasted Single
System. Durch Auflast
gehaltene Anschlageinrichtung
nach EN795:2012, nach Klasse A
und C zertifiziert, als
Auffang- oder Rickhaltesystem
ohne Durchdringung der
Dachhaut mit parallel zum
Dachrand verlegten
Einzelanschlagspunkt, inkl.
aller Anschlisse und mit DS-
Amdbe-Fangschlitten mit GFK-
Kegel und
Absturzsicherungsteppich, in
Signalfarbe grau,
entsprechende Mindest-
Schutthdhe bis
Markierungslinien am Kegel,
mit trockenem Auflastmaterial
von mind. 80 Kg/m2 vollflachig
und gleichmassig belasten,
liefern und fachgerecht
Abnahme- und Funktionsfahig
gemass Herstellervorgaben und
Montageplan verlegen. St

300 Bewegliche Anschlagpunkte mit flexibler Fiihrung
(Seilsysteme)

. Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Nach Norm SN EN 795.

320 Stltzen fir Seilsysteme auf Flachdachern

323 Stltzen fiir Seilsysteme auf Abdichtung aufgestellt, auf
Flachdachern.

.900 Anfangs-. End-, Zwischen- und Eckstiitzen mit Auflast unter
bauseitiger Schutzschicht wie Dachbegriinungen, Rundkies oder
dgl., inkl. Schutzbahn und Stiitze mit Gewinde.

.910 DiaSafe Line-Glide System.

Soprema AG
Spreitenbach

Ubertrag
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R 323.910 Auf Abdichtung stellen.

340

341

911

.100
110

A1
.200

.281

.282

DiaSafe Line-Glide System.

Durch Auflast gehaltene Anschlageinrichtung nach
EN795:2012, nach Klasse A und C zertifiziert, als
Ruckhaltesystem ohne Durchdringung der Dachhaut mit
parallel zum Dachrand gefiihrtem Edelstahl-Seil

(8mm), inkl. aller Anschlisse und mit DS-Amd&be-Fangschlitten
mit GFK-Kegel und Absturzsicherungsteppich, in

Signalfarbe blau, entsprechende Mindest-

Schutthéhe bis Markierungslinien am Kegel,

mit trockenem Auflastmaterial von mind. 80 Kg/m2 vollflachig
und gleichmassig belasten, liefern inkl. fachgerecht
Abnahme- und Funktionsfahigkeit gemass
Herstellervorgaben und Montageplan verlegen.

Soprema AG 8957 Spreitenbach

Inkl. Stitzen mit Amdbe, DS Glide Kopf Kit, beidseitig
pressbar(1mal pro Seite)

DS Glide Kopf bei der Eckstltzten im 45° Winkel
versetzen.

Stitzenhohe bis mm 300. St .

Flhrungsseile und Zubehor

Fihrungsseile aus Metall montieren.
Flhrungsseile.

Aus CrNi-Stahl.

FLG 50 Edelstahlseil
Soprema AG
Spreitenbach

Durchmesser mm 8. 0 1

Abschlisse zu Fuhrungsseilen.
Inkl. 1 systemzugehdriges Kennzeichnungsschild.

Geschlossenes System:

DS Holder Kopf Kit (2Stk.),
DS Multi Seilspanner (1Stk.),
DS Multi Kauschen (2Stk.),
DS Multi Drahtseilklemme
(2Stk),

Schrumpfschlauch

LE = St LE

Offenes System: (Anfang und
auch bei einer T-Verbindung
bei einer Zwischenstitzen
madglich)

DS Holder Kopf Kit (1Stk.),
DS Multi Seilspanner (1Stk.),
DS Multi Kauschen (1Stk.),
DS Multi Drahtseilklemme

Ubertrag
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341.282 (1Stk),

342

345

500

520

.283

.100
181

182

.100

110

A1

Schrumpfschlauch
LE = St

Offenes System: (Ende)
DS Holder Kopf Kit (1Stk.),
DS Multi Kauschen (1Stk.),
DS Multi Drahtseilklemme
(1Stk),

Schrumpfschlauch

LE = St

Komponenten zur Befestigung der Fihrungsseile auf Stltzen

montieren.
Mit Schrauben auf Gewinde befestigen.

Befestigungskomponenten zu
Eckstlitzen

DS Kurvenelement Kit
Soprema AG

Spreitenbach

LE = St

Befestigungskomponenten zu
Zwischenstitzen

DS Line Pro Kopf Kit
Soprema AG

Spreitenbach

Anschlagpunkte an Flhrungsseile montieren.

Bei horizontaler Anwendung.

Seilgleiter mit Vorrichtung fur die Befestigung eines Ka-

rabiners.
DiaGlider
Soprema AG
Spreitenbach

Fest installierte Seilgleiter.
DiaGlider muss zwingend
wahrend der Montage des Seil
eingesetzt werden.

(Pro System mind. 1 Stk.)

Kollektive Schutzeinrichtungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Sicherheitsgelander auf Flachdachern

Nach den Normen SN EN 13 374 und SN EN I1SO 14 122-3.

Ubertrag
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521 Selbsttragende Sicherheitsgelander fir nicht 6ffentlich
zugangliche Flachdacher erstellen.

.100 Alu blank, bestehend aus Pfosten, Handlauf, Knieleiste und
Gegengewichten. Auf Abdichtung stellen.

.183 DiaSafe Guard
Soprema AG
Spreitenbach

Durch Auflast gehaltene
Gelandersystem aus Aluminium.
DiaSafe Guard
Sicherheitsgelander sind in
statischen Tests gemass den
europaischen Normen

DIN EN ISO 14122-3 und
DIN EN 13374

Klasse A geprtft und
zertifiziert.

DiaSafe Guard

Soprema AG

Spreitenbach

System bestehend aus: -
Gelanderpfosten mit T-
Verbinder

-DS Stutzfusse inkl.
Befestigungskeile

-Handlauf

-Knielauf

-Abschluss KIT
-Gegengewicht M e e

.700 Mehrleistungen.
.710 Fur An- und Abschlisse.

.711 Wandanschluss.
Wandhalter St e,

.720 Fur Richtungsanderungen.
.723 Winkelvariabler Eckverbinder St e,

.730 Fur systemzugehdrige Gelandertiren.

.731 Selbstschliessend. St e

.801 Fussleiste
LE=m LE e s

.802 DiaSafe GUARD Exit-Kit- U 01

Soprema AG
Spreitenbach

Ubertrag
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521.802
99
.803

99

.804

99

367

LE = Stiick
Dachzustieg bis max. mm 1800 x
3000

DiaSafe Guard Exit-Kit- L 01
Soprema AG

Spreitenbach

LE = Stick

Dachzustieg bis max. mm 1500 x
3000

DiaSafe Guard Exit-Kit - O 01
Soprema AG

Spreitenbach

LE = Stick

Dachzustieg bis max. mm 800 x
1400

Total Absturzsicherungen fiir Unterhalt und Kontrolle auf Ddéchern s

Gesamttotal




